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1.  CONTRATANTE 

- Razón Social: ALS Perú S.A 

- Ruc: 20220964869 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de mantenimiento preventivo de unidades de aire acondicionado Evaporador – Condensador. 

 

3. ANTECEDENTES 

El presente documento hace referencia al alcance del servicio correspondiente al mantenimiento 

preventivo de unidades de aire acondicionado tipo Split evaporador – condensador, en el local A5 y A1 

de la empresa ALS Perú S.A. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el mantenimiento preventivo de unidades de aire acondicionado tipo split de la empresa ALS 

Global. 

 
4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Ubicación de los trabajos: 

El servicio se ejecutará en la sede de A1 de ALS Perú 

S.A, en la siguiente dirección: 

A1: Calle 1 Mz. D Lt 1A esq. Con calle A urb. Industrial 

Bocanegra Callao 

El servicio se ejecutará en la sede de A5 de ALS Perú 

S.A, en la siguiente dirección: 

A5: Calle A Mz. C Lote 2A Urb. Ind. Bocanegra, Callao. 

Plazo de ejecución: Ejecución por servicio de Orden de Compra, 

duración 20 días calendarios. 

Valorizaciones: 
Si, por trabajo finalizado. Penalidades después de los 

30 días de ejecución. 

Horario de Trabajo 

Según planificación de mantenimiento propuesto (en 

coordinación con la disponibilidad de los equipos y los 

espacios del laboratorio). 
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5. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

El servicio consiste en la ejecución de un plan de mantenimiento preventivo a las unidades de aire 

acondicionado para los ambientes del laboratorio, oficinas, comedores y salas de reuniones del local 

de A5 y A1 de la empresa ALS Perú S.A. 

 

Equipos de Aire acondicionado (AA) instalados en ALS Perú S.A son de: 

 

Capacidad de 12 000 BTU/Hr: 

▪ 09 AA (Marca York)  

▪ 02 AA (Marca Carrier) 

 

Capacidad de 18 000 BTU/Hr: 

▪ 09 AA (Marca York) 

▪ 01 AA (Marca Carrier) 

 

Capacidad de 24 000 BTU/Hr: 

▪ 05 AA (Marca York) 

▪ 01 AA (Marca Carrier) 

 

Capacidad de 36 000 BTU/Hr: 

▪ 03 AA (Marca York) 

▪ 01 AA (Marca Coldpoint) 

▪ 01 AA (Marca Carrier) 

 

Capacidad de 60 000 BTU/Hr: 

▪ 05 AA (Marca Coldpoint) 

▪ 01 AA (Marca Midea) 

▪ 01 AA (Marca Carrier) 

 

Total, de equipos 39 equipos 

 

IMPORTANTE: Para las cotizaciones de los equipos AA se debe considerar, la unidad 

condensadora, unidad evaporadora, bombas de drenaje, el alcance de servicio para cada 

componente mencionado se detalla en el apartado 6. 

 

- Para el mantenimiento de AA de 2do piso de edificio administrativo (oficinas de gerencia) 

se realizará los sábados. 

- Para la revisión de condensadores de la sede A5, deberá usarse escaleras normadas con 

plataforma o andamios, según la evaluación técnico-económica. 
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6. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

6.1 Unidad Condensadora y Evaporadora (frecuencia: según plan de mantenimiento) 

- Limpieza de partes en general. 

- Limpieza de serpentín de evaporador. 

- Limpieza de serpentín de condensador. 

- Limpieza de filtros de aire. 

- Limpieza de máscaras. 

- Limpieza de bomba de condensado. 

- Lubricación de eje de ventiladores. 

- Cambio de tornillos oxidados de condensador y evaporador, según condición. 

- Revisión de terminales, cambio según condición. 

- Ajuste de terminales en general. 

- Revisión de cable a tierra. 

- Aplicación spray de desinfectante (eliminador de olores) 

- Prueba de fugas de refrigerante. 

- Mediciones de baja y alta presión de refrigerante. 

- Medición de consumo eléctrico. 

- Medición de temperaturas. 

- Revisión de tuberías de drenaje, limpieza y hermeticidad. 

- Pintado de bases metálicas de condensador (Frecuencia semestral) 

 

 

7. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

7.1 Procedimiento y Secuencia de Trabajo 

El proveedor debe garantizar que el servicio se realice de manera segura, haciendo uso de las 

herramientas adecuadas para la ejecución de este y brindando los EPPs requeridos en cada actividad. 

Debe contar con procedimientos de trabajo seguro, conocimientos en peligro eléctrico, bloqueo de 

energías y/o permisos de trabajos en alto riego (trabajos en altura, trabajos en caliente, conocimiento 

de bloqueo en energías peligrosas), los cuales deben estar documentados y se deberá comprobar el 

conocimiento de este por cada uno de los técnicos que realicen el servicio. 

Para las actividades de trabajos en altura, el proveedor debe presentar lo siguiente: 

- Procedimiento de trabajo 

- Capacitación de trabajos en altura 

- Capacitación de armado de andamios 

- Habilitación médica del trabajador para trabajos en altura. 

- Competencias técnicas del personal. 

- Plan de contingencia. 
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- Certificados de andamios 

- Certificados de arneses (basados en las normas ANSI Z359 2014 y/o ANSI Z359 2021) 

- Uso de bloque de retención retráctil (este dispositivo no debe contar con amortiguador de impacto) 

y/o uso de eslingas de retención doble. 

- Certificado de calibración de manómetros de alta y baja presión, anemómetro, pinza 

amperimétrica u otro equipo de medición necesario para la correcta ejecución del servicio, dichos 

certificados deberán ser acreditados por una entidad certificada por INACAL. 

 

7.2 Control de calidad 

 

▪ Reportes de servicios o constancias de intervención de equipos según el avance de 

trabajos, detallando el estado del equipo.  

▪ Informe del servicio preventivo ejecutado y observaciones correctivas encontradas 

durante el mantenimiento (formato PDF con registro fotográfico del antes y el después). 

Máximo 1 semana después de terminado el trabajo. 

 

8. NORMAS APLICABLES 

El presente servicio tiene que estar en cumplimiento con la regulación local como también normas 

internacionales. 

 

Normas Locales 

 

- Estándar De Competencia Laboral De Buenas Prácticas De Refrigeración Y 

Acondicionamiento De Aire – MTPE. 

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – N°29783 

 

Adicionalmente a esto se les compartirá el documento: 

- Requisitos generales de seguridad para contratistas – ALS Global 

- Inducción de seguridad en el trabajo para contratistas – ALS Global 

 

Normas Internacionales 

 

- NTP-ISO 5149-1:2020 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 

seguridad y medioambientales. Parte 1: Definiciones, clasificación y criterios de 

selección. 1ª Edición. 

- NTP-ISO 14080:2020 Gestión de gases de efecto invernadero y actividades relacionadas.  

- Marco de referencia y principios de las metodologías para acciones climáticas. 1ª Edición 

- ISO 16890: La nueva norma internacional para la filtración de aire. 

- ASHRAE: La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado. 

- ASHRAE 52.2: Pruebas de medición de eficiencia de dispositivos de ventilación. 
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9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO – 

ECONÓMICA 

a) Brochure de empresa. 

b) Documentación que muestre la experiencia.  

✓ Informe de trabajos Previos. 

✓ Órdenes de compra por trabajos similares (Servicios de instalación, mantenimiento y 

reparación de sistemas HVAC) 

✓ Manual de calidad 

c) Personal requerido. 

✓ Prevencionista de riesgos con experiencia mínima de 2 años como supervisor SSOMA. 

✓ Supervisor con experiencia mínima de 2 años en instalación y/o mantenimiento de 

equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica. 

✓ Técnicos en mecánica de refrigeración, electricistas, con experiencia mínima de 2 años 

en instalación y/o mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ventilación 

mecánica. 

d) Perfil del prevencionista, supervisor y técnicos: 

✓ Enviar CV del personal 

✓ Certificados del personal u otros documentos según corresponda que certifique la 

experiencia del personal técnico y de supervisión. 

e) Andamio normado para equipos sin acceso, se debe incluir en la valorización. Anexo 13.7 detalla 

la ubicación. 

f) Organigrama de la empresa. 

g) Plan de trabajo (referencial). 

 
 
10. REUNIONES Y REVISIÓN DEL SERVICIO 

Para el presente servicio se establecen reuniones control y revisión de observaciones encontradas 

durante la intervención de los equipos. La empresa CONTRATISTA en conjunto con ALS Perú S.A 

definirán los días de la reunión.  

 

Presentación de control del servicio: 

La presentación semanal debe contener la siguiente información como mínimo: 

 

✓ Resumen de actividades planificadas y ejecutadas. 

✓ Resumen de actividades correctivas ejecutadas. 

✓ Resumen de observaciones correctivas. 

✓ Riesgos e imprevistos. 

✓ Registro fotográfico de trabajo realizado la semana anterior. 
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11. MARCAS DE COMPONENTES Y ACCESORIOS 

Los componentes por suministrar deben corresponder a las marcas estandarizadas por ALS Global, 

documento que será entregado al inicio del servicio. Para la ejecución de los servicios correctivos, 

cambio de componentes eléctricos, contactores, guardamotores será suministrado por ALS o previo 

acuerdo entre partes. 

 

12. PERFIL DEL CONTRATISTA 

Persona jurídica. 

Experiencia: Contar por lo menos con tres (03) años en actividades de mantenimiento y/o proyectos 

de sistemas de refrigeración y ventilación mecánica. 

También resultarán válidos para acreditar la experiencia: 

▪ Órdenes de compra o servicio de las que se desprenda fehacientemente las características 

del proyecto realizado, acompañada de cualquier otro documento emitido por la entidad 

contratante o el cliente, que acredite su conformidad y/o  

▪ Cualquier otra documentación emitida por el cliente o instituciones públicas, de la cual se 

desprenda fehacientemente las características del servicio realizado, acompañada de 

cualquier otro documento emitido por la entidad contratante o el cliente, que acredite su 

conformidad.  

 

13. ANEXOS 

 

13.1 Listado de equipos identificado por áreas. 

 

 

 

 

 

Item
Sede / 

planta
Área / Ubicación 

Código del 

equipo 
Piso Modelo / Serie Capacidad Marca 

Periodo de 

mannto  

YJJA18FS-ADA /

5055024230805000000

1 A5 Ofic. Mantenimiento 5-01 1
YHJE24ZJY6ATJORX / 

1903221100537
24,000 BTU York Trimestal 

2 A5 Cuarto frio (TA) 5-02 1
YH9FYC24BAH-A-X/

100001827171100628
24,000 BTU York Trimestal 

3 A5 Terraspec (TA) 5-03 1 18,000 BTU York Mensual 

4 A5 Ofic. Supervisores prep (TA) 5-04 1
YHFE18YJMAXAO-X/

020401881181000233
18,000 BTU York Trimestal 

5 A5 Ofic. Jefatura prep (TA) 5-05 1
YJJA12FS-ADA/

505302423080500025
12,000 BTU York Trimestal 

6 A5 Servidor A5 5-06 1
YHFE18YJMAXAO-X/

020401166190300137
18,000 BTU York Mensual 

7 A5 Ofic. FA (Split nuevo) 5-07 1
YHFJE1823MGXBORX /

021602573240860008
18,000 BTU York Trimestal 

8 A5 Pesado FA (Ducto)  5-08 1
YVFE60BMVMAMS-X / 

301502093190400003
60,000 BTU York Mensual 

9 A5 Comedor A5  5-09 1
MOV-36CRD / 

5108M04642
36,000 BTU Coldpoint Trimestal 

10 A5 Ofic. Shipping (TA)  5-11 1
YFJE36BZTMCM0R1 /

435002496220900028
36,000 BTU York Trimestal 
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Item
Sede / 

planta
Área / Ubicación 

Código del 

equipo 
Piso Modelo / Serie Capacidad Marca 

11 A1 Sala de aprobadores 1-16 1
YHJE24YJ6AXBORX/

YHJF24X16AXB-RX
24,000 BTU York 

12 A1 Comedor A1 1-17 2
MOV 60CR X 

/D21221792011451260076
60,000 BTU Midea 

13 A1 Sala de UPS 1-18 1
YVFE60BMVMAMS X / 

422801423200900042
60,000 BTU York 

14 A1 Sala de UPS 1-19 1
YVFE60BMVMAMS X /

3491011772190500011
60,000 BTU York 

15 A1 Servidor A1 1-20 2
YFFE36BNVMAMORX /

4227701562201100078
36,000 BTU York 

16 A1 Gerencia de desarrollo tecnico o innovación 1-21 2
YHJE12ZJ6AXBRX / 

021401117210300298
12,000 BTU York 

17 A1 Gerencia de operaciones (Laboratorio) 1-22 2
YHUE12X16AXB-RX / 

021401117210300220
12,000 BTU York 

18 A1 Gerencia General 1-23 2 YSEA18FS-ADA 18,000 BTU York 

19 A1 Gerencia de RRHH 1-24 2
YHJE18XJMAXA-RX/

020401100181200043
18,000 BTU York 

20 A1 Gerencia cadena de suministros 1-25 2 YHFE24ZJMAXAORX 24,000 BTU York 

21 A1 Gerencia HSE 1-26 2
YHJE12YJ6AXBO-

X/021401117210300480
12,000 BTU York 

22 A1 Gerencia QC 1-27 2
38KHA012LP-1 / 

340918647029A290170005
12,000 BTU Carrier

23 A1 Controller 1-28 2
YHJE12YJ6AXBO-

X/021402117210300433
12,000 BTU York 

24 A1 Ofic. RRHH 1-29 3
YHJE18XJMAXA-RX/

020401100181200043
18,000 BTU York 

25 A1 Oficina medico ocupacional 1-30 3
YHJE12XJ6XB-RX / 

021401117210000437
12,000 BTU York 

26 A1 Ofic. Libre (Oficina) 1-31 3
YH9FXC12BAH-FX / 

100001827171100127
12,000 BTU York 

27 A1 Directorio 1-32 3
YHJE18ZJ6AXB-RX/

0216013331211200051
18,000 BTU York 

28 A1 Directorio 1-33 3
YHJE18ZJ6AXBORX/

0216013331211200051
18,000 BTU York 

29 A1 Coworking 1-34 3
YUJE55BYTMCM0-X / 

437301522191100003
60,000 BTU York 

30 A1 Sala de reuniones 1-35 3
YHJE12YJ6AXBO-X/

021401117210300202
12,000 BTU York 

31 A1 Ofic. Jefatura PMO 1-36 3
YHJE12XJ6AXB-RX /

021401539220100083
12,000 BTU York 

32 A1 Ofic. Supervisores PMO 1-37 3
YHJE24YJ6AXB0-X 

+G67+G23:G72+G41:G72+G
24,000 BTU YORK

33 A1 Almacén laboratorio 1-02 1
38KHAO12LPB3 / 

540G629660129270830069
12,000 BTU CARRIER

34 A1 Ofic. Geoquimica 1-03 1
38KHAO18LP / 

3408008330496040170003
18,000 BTU CARRIER

35 A1 Metodos Especiales (LECO) 1-04 1
YVFE36BMVMAM-RX / 

422701423200900015
36,000 BTU YORK

36 A1 Absorción Atómica 1-05 1
YVFE60BMVMAMS-X / 

3491012500082
60,000 BTU CARRIER

37 A1 XRF 1-06 1
YFJE55BXTMCMORX / 

437301659230700001 
60,000 BTU YORK 

38 A1 ICP 2 1-09 1
24ABB336A510 / 

540G035340324250150013
36,000 BTU CARRIER

38KHG022DS 

/540H24800062B070044
24,000 BTU CARRIER39 A1 Metodos Especiales 1-14 1
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13.2 . Programa de mantenimiento 

 

 

 

Item
Sede / 

planta
Área / Ubicación 

Código del 

equipo 

Periodo de 

mannto  

1 A5 Ofic. Mantenimiento 5-01 Trimestal  

2 A5 Cuarto frio (TA) 5-02 Trimestal 

3 A5 Terraspec (TA) 5-03 Mensual 

4 A5 Ofic. Supervisores prep (TA) 5-04 Trimestal 

5 A5 Ofic. Jefatura prep (TA) 5-05 Trimestal 

6 A5 Servidor A5 5-06 Mensual 

7 A5 Ofic. FA (Split nuevo) 5-07 Trimestal 

8 A5 Pesado FA (Ducto)  5-08 Mensual  

9 A5 Comedor A5  5-09 Trimestal 

10 A5 Ofic. Jefatura FA (TA)  5-10 Trimestal 

10 A5 Ofic. Shipping (TA)  5-11 Trimestal 

12 A1 Sala de espera 1-15 Trimestal 

11 A1 Sala de aprobadores 1-16 Trimestal 

12 A1 Comedor A1 1-17 Trimestal 

13 A1 Sala de UPS 1-18 Mensual 

14 A1 Sala de UPS 1-19 Mensual 

15 A1 Servidor A1 1-20 Mensual 

16 A1 Gerencia de desarrollo tecnico o innovación 1-21 Trimestal 

17 A1 Gerencia de operaciones (Laboratorio) 1-22 Trimestal 

18 A1 Gerencia General 1-23 Trimestal 

19 A1 Gerencia de RRHH 1-24 Trimestal 

20 A1 Gerencia cadena de suministros 1-25 Trimestal 

21 A1 Gerencia HSE 1-26 Trimestal 

22 A1 Gerencia QC 1-27 Trimestal 

23 A1 Controller 1-28 Trimestal 

24 A1 Ofic. RRHH 1-29 Trimestal 

25 A1 Oficina medico ocupacional 1-30 Trimestal 

26 A1 Ofic. Libre (Oficina) 1-31 Trimestal 

27 A1 Directorio 1-32 Trimestal 

28 A1 Directorio 1-33 Trimestal 

29 A1 Coworking 1-34 Trimestal 

30 A1 Sala de reuniones 1-35 Trimestal 

31 A1 Ofic. Jefatura PMO 1-36 Trimestal 

32 A1 Ofic. Supervisores PMO 1-37 Trimestal 

33 A1 Almacén laboratorio 1-02 Trimestal 

34 A1 Ofic. Geoquimica 1-03 Trimestal 

35 A1 Metodos Especiales (LECO) 1-04 Trimestal 

36 A1 Absorción Atómica 1-05 Trimestal 

37 A1 XRF 1-06 Trimestal 

38 A1 ICP 2 1-09 Trimestal 

39 A1 ICP 2 1-10 Trimestal 

39 A1 Metodos Especiales 1-14 Trimestal 


