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1. CONTRATANTE
- Raz6n Social: ALS Peru S.A
- Ruc: 20220964869

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de mantenimiento preventivo de unidades de tratamiento de aire (UTA) y equipos de

ventilacibn mecéanica.

3. ANTECEDENTES
El presente documento hace referencia al alcance del servicio correspondiente al mantenimiento
preventivo de unidades de tratamiento de aire (UTA) y equipos de ventilacion mecanica en el local A1
de la empresa ALS Pera S.A.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el mantenimiento preventivo de unidades de tratamiento de aire (UTA) y equipos de
ventilacion mecanica en el local Al de la empresa ALS Global.

4.2 CARACTERISTICAS GENERALES

El servicio se ejecutara en la sede de Al de ALS Peru
S.A, en la siguiente direccién:

Ubicacion de los trabajos:
Al: Calle 1 Mz. D Lt 1A esq. Con calle A urb. Industrial
Bocanegra Callao

Ejecucién por servicio de Orden de Compra,

Plazo de ejecucion: - ! .
duracién 20 dias calendarios.

o Si, por trabajo finalizado. Penalidades después de los
Valorizaciones: . ) y
30 dias de ejecucion.

Segun planificacion de mantenimiento propuesto (en
Horario de Trabajo coordinacion con la disponibilidad de los equipos y los
espacios del laboratorio).
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5. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
El servicio consiste en la ejecucidon de un plan de mantenimiento preventivo a las unidades de
tratamiento de aire (UTA), inyectores y extractores centrifugos para la renovacion de aire de equipos
ICP MS-OES y ambientes para el laboratorio del local Al de la empresa ALS Pert S.A.

Equipos de tratamiento de aire (UTA) instalados en ALS Perd S.A
= 17 UTA (Marca YORK de 60000 BTU/Hr)
= 1 UTA (Marca LENNOX de 60000 BTU/Hr)
= 18 EXTRACTORES
= 5INYECTORES
Total, de equipos 41 equipos

IMPORTANTE: Para las cotizaciones de los equipos UTAS se debe considerar, la unidad
condensadora, unidad evaporadora, booster y resistencia eléctrica, el alcance de servicio para
cada componente mencionado se detalla en el apartado 6.

- Para mantenimiento de equipos UTAS e Inyectores la ejecucién se dara durante dia de
semana.

- Parael mantenimiento de extractores se realizara los domingos y/o feriados.

6. ALCANCE DEL SERVICIO

6.1 Unidad Condensadoray Evaporadora (60 000 BTU/Hr) (frecuencia: Trimestral)

- Limpieza externa del equipo.

- Lavado con agua a presion y verificacion del serpentin de la unidad condensadora.

- Lubricacion de motor de ventilador de condensador.

- Ajuste de terminales eléctricos de la unidad condensadora.

- Inspeccién de aislamiento térmico.

- Pruebas de verificacion eléctrica en unidad condensadora.

- Toma de parametros de presion de alta y baja en unidad condensadora (debe estar acorde a la
tabla de presiones del refrigerante R410A)

- Lavado a presion y verificacion del serpentin de la unidad evaporadora.

- Lubricacién de motor ventilador de evaporador.

- Ajuste de terminales eléctricos de la unidad evaporadora.

- Inspeccién de aislamiento térmico.

- Pruebas de verificacion de cableado eléctrico en unidad condensadora.

- Lubricaciéon de motor ventilador del evaporador.

- Limpieza de terminales eléctricos de la tarjeta de mando del evaporador.

- Limpieza de filtros de aire de la unidad evaporadora.
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- Limpieza de difusores y rejillas de retorno en salas de laboratorio.

- Pruebas generales.

- Toma de parametros, tales como temperatura a la salida de difusor y en rejilla de retorno (°C),
velocidad de aire (m/s) Anemoémetro, % humedad, presiones, amperajes y voltaje, antes y después
del servicio.

- Identificacion y rotulado de equipo (esto se realizara segin la informacién de planos brindada por
ALS Perii S.A).

- Puesta en marcha.

6.2 Booster (frecuencia: Trimestral)

- Limpieza general.

- Lubricaciéon de chumaceras y motor.

- Verificacion de estado de fajas de transmisién (De encontrarse la faja agrietada o rota ALS
suministrara el repuesto a la empresa contratista para que realice el cambio, esto se realizara
durante el periodo de intervencion de este equipo, caso contrario se programara una actividad
correctiva)

- Alineamiento de poleas.

- Toma de parametros tales de consumo de corriente (A) y voltaje (V)

- Identificacion y rotulado de equipo (esto se realizara segin la informacién de planos brindada por
ALS Pera S.A).

- Puesta en marcha.

6.3 Extractores e Inyectores (frecuencia: trimestral)

- Limpieza general.

- Engrasado de chumaceras.

- Verificacion de fajas de transmision en V (De encontrarse la faja agrietada o rota ALS suministrara
el repuesto a la empresa contratista para que realice el cambio, esto se realizara durante el periodo
de intervencién de este equipo, caso contrario se programara una actividad correctiva).

- Verificacion de ductos de ventilacion

- Alineamiento de poleas.

- Limpieza de filtros de inyectores de aire.

- Limpiezay ajuste de borneras y terminales en tablero de mando.

- Identificacién y rotulado de equipo (esto se realizara segun la informacién de planos brindada por
ALS Pert S.A)

- Toma de parametros, como consumo de corriente (A), voltaje (V) y velocidad de aire (m/s)

- Puesta en marcha.

6.4 Filtros para unidades de tratamiento de aire e inyeccion.
- Verificacion de condicién de filtros con frecuencia trimestral.
- Cambio de elementos filtrantes (Filtro de carbdn activado, y los filtros de bolsa y HEPA seran

suministrados por ALS Peru):

Servicio Mant. Prev UTA, EXT e INY | ALS Global.TDR
Pagina5de9




DOCUMENTO
GESTION DE PROYECTOS Y SERVICIOS

Pagina: 6de9

TERMINOS DE REFERENCIA

e  Pre-filtro de carbon activado 24"x24”°x2”: Frecuencia trimestral.
e Filtro de bolsa 24"x24"x2” - Eficiencia 85% - 95%: Frecuencia semestral.

e  Filtro HEPA 24"x24x12” — 0.3 micras: Frecuencia anual.

NOTA: Para la primera intervencion se realizara el cambio de todos los filtros (hepa, bolsa,

carbén activado) en los equipos mencionados en el anexo adjunto

6.5 Limpieza de drenajes de equipos

- Limpieza mecanica y aplicacion de desatorador de tuberias de PVC.

6.6 Mantenimiento de resistencias eléctricas.
- Revision de estado de resistencias, medicion, limpieza interna.

- En tablero eléctrico, ajuste de terminales y limpieza.

7. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD.

7.1 Procedimiento y Secuencia de Trabajo

El proveedor debe garantizar que el servicio se realice de manera segura, haciendo uso de las

herramientas adecuadas para la ejecucion de este y brindando los EPPs requeridos en cada actividad.

Debe contar con procedimientos de trabajo seguro, conocimientos en peligro eléctrico, bloqueo de

energias y/o permisos de trabajos en alto riego (trabajos en altura, trabajos en caliente, conocimiento

de bloqueo en energias peligrosas), los cuales deben estar documentados y se debera comprobar el

conocimiento de este por cada uno de los técnicos que realicen el servicio.

Para las actividades de trabajos en altura, el proveedor debe presentar lo siguiente:

- Procedimiento de trabajo

- Capacitacion de trabajos en altura

- Capacitacion de armado de andamios

- Habilitacion médica del trabajador para trabajos en altura.

- Competencias técnicas del personal.

- Plan de contingencia.

- Certificados de andamios

- Certificados de arneses (basados en las normas ANSI Z359 2014 y/o ANSI Z359 2021)

- Uso de bloque de retencion retractil (este dispositivo no debe contar con amortiguador de impacto)
y/o uso de eslingas de retencion doble.

- Certificado de calibracion de mandémetros de alta y baja presion, anemoémetro, pinza
amperimeétrica u otro equipo de medicion necesario para la correcta ejecucion del servicio, dichos

certificados deberan ser acreditados por una entidad certificada por INACAL.

7.2 Control de calidad
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Reportes de servicios o constancias de intervencion de equipos segun el avance de
trabajos, detallando el estado del equipo.

Informe del servicio preventivo ejecutado y observaciones correctivas encontradas
durante el mantenimiento (formato PDF con registro fotografico del antes y el después).

Maximo 1 semana después de terminado el trabajo.

8. NORMAS APLICABLES
El presente servicio tiene que estar en cumplimiento con la regulacién local como también normas

internacionales.

Normas Locales

Estdndar De Competencia Laboral De Buenas Practicas De Refrigeracion Y
Acondicionamiento De Aire — MTPE.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente a esto se les compartira el documento:

Requisitos generales de seguridad para contratistas — ALS Global
Induccidn de seguridad en el trabajo para contratistas — ALS Global

Normas Internacionales

NTP-ISO 5149-1:2020 Sistemas de refrigeracion y bombas de calor. Requisitos de
seguridad y medioambientales. Parte 1: Definiciones, clasificacion y criterios de
seleccion. 12 Edicion.

NTP-ISO 14080:2020 Gestion de gases de efecto invernadero y actividades relacionadas.
Marco de referencia y principios de las metodologias para acciones climaticas. 12 Edicion
ISO 16890: La nueva norma internacional para la filtracion de aire.

ASHRAE: La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefaccion, Refrigeracién y
Aire Acondicionado.

ASHRAE 52.2: Pruebas de medicion de eficiencia de dispositivos de ventilacion.

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA REVISION DE LA PROPUESTA TECNICO -
ECONOMICA
a) Brochure de empresa.

b) Documentacion que muestre la experiencia.

4
4

Informe de trabajos Previos.
Ordenes de compra por trabajos similares (Servicios de instalacion, mantenimiento y
reparacion de sistemas HVAC)

Manual de calidad
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10.

11.

12.

c) Personal requerido.
v' Prevencionista de riesgos con experiencia minima de 2 afios como supervisor SSOMA.
v' Supervisor con experiencia minima de 2 afios en instalaciéon y/o mantenimiento de
equipos de aire acondicionado y ventilacién mecénica.
v' Técnicos en mecanica de refrigeracion, electricistas, con experiencia minima de 2 afios
en instalacién y/o mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ventilacion

mecanica.

d) Perfil del prevencionista, supervisor y técnicos:
v' Enviar CV del personal
v Certificados del personal u otros documentos segun corresponda que certifique la
experiencia del personal técnico y de supervision.
e) Andamio normado para equipos sin acceso, se debe incluir en la valorizacién. Anexo 13.7 detalla
la ubicacion.
f)  Organigrama de la empresa.
g) Plan de trabajo (referencial).

REUNIONES Y REVISION DEL SERVICIO

Para el presente servicio se establecen reuniones control y revision de observaciones encontradas
durante la intervencion de los equipos. La empresa CONTRATISTA en conjunto con ALS Perd S.A
definiran los dias de la reunion.

Presentacion de control del servicio:

La presentacion semanal debe contener la siguiente informacién como minimo:

Resumen de actividades planificadas y ejecutadas.
Resumen de actividades correctivas ejecutadas.
Resumen de observaciones correctivas.

Riesgos e imprevistos.

AN NN NN

Registro fotogréfico de trabajo realizado la semana anterior.

MARCAS DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

Los componentes por suministrar deben corresponder a las marcas estandarizadas por ALS Global,
documento que sera entregado al inicio del servicio. Para la ejecucion de los servicios correctivos,
cambio de componentes eléctricos, contactores, guardamotores serd suministrado por ALS.

PERFIL DEL CONTRATISTA

Persona juridica.

Experiencia: Contar por lo menos con tres (03) afios en actividades de mantenimiento y/o proyectos
de sistemas de refrigeracion y ventilacién mecanica.

También resultaran validos para acreditar la experiencia:
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= Ordenes de compra o servicio de las que se desprenda fehacientemente las caracteristicas
del proyecto realizado, acompafiada de cualquier otro documento emitido por la entidad
contratante o el cliente, que acredite su conformidad y/o

=  Cualquier otra documentacion emitida por el cliente o instituciones publicas, de la cual se
desprenda fehacientemente las caracteristicas del servicio realizado, acompafiada de
cualquier otro documento emitido por la entidad contratante o el cliente, que acredite su

conformidad.

13. ANEXOS

13.1Listado de equipos identificado por areas.

ICP 1 ICP 2 ICP 3 XRF Hot-Room AAS Total equipos
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UTA

EXTRACTOR CENTRIFUGO
INYECTOR CENTRIFUGO

41

13.2 Resumen equipos con trabajo en altura — requiere andamio normado

EQUIPO OBSERVACION
ICP1 UTA #10 Se requiere andamio normado
ICP1 BOOSTER #10 Se requiere andamio normado
ICP1 EXTRACTOR CENTRIFUGO #9 Se requiere andamio normado
ICP1 EXTRACTOR CENTRIFUGO #8 Se requiere andamio normado
ICP 1 EXTRACTOR CENTRIFUGO #7 Se requiere andamio normado
ICP1 EXTRACTOR CENTRIFUGO #6 Se requiere andamio normado
ICP1 EXTRACTOR CENTRIFUGO #5 Se requiere andamio normado

Servicio Mant. Prev UTA, EXT e INY | ALS Global.TDR

Pagina9de9



